ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

02//2014

CL L
ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel: NOVEST v.o.s.
ICO: 31574599
IC pre DPH:
so sidlom SR, A.Hlinku 456/4, 972 71 Novaky
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu v Trencine oddiel :Sr ; v1.€.78/9
bankové spojenie: VUB391645/0200
opravneny konat’ v mene spolo¢nosti: Ing. Ivan Beliansky — konatel’

(d’alej ako ,,zhotovitel*)
a

Objednavatel’: Obecny urad Vel’ké Uherce
1CO: 311294
Vel'ké Uherce 360
bankové spojenie: 0802676010/5600
opravneny konat’ v mene objednéavatel'a: Ing. Milan Toma,starosta

(d’alej ako ,,objednavatel™)

CL 1L
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze zhotovi obklad sokla budovy Obecného tradu Vel'ké Uherce podla
predlozenej cenovej ponuky zo dia 28.4.2014.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odovzda dielo spdsobilé k uéelu uzivania, ktoré bude spinat’ vietky
platné normy STN, ON, TP. Vsetky zavady a nedostatky zistené pri preberani dicla ako aj
vSetky Skody spésobené nim na majetku objednavatela je povinny zhotovitel’ odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu po vyzvani objednavatel'om.

3. Zhotovitel’ sa zavidzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodni na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti diela samostatne.

4. Zavazok zhotovit' dielo bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho prevzatim
objednavatelom.



CL. II1.
TERMINY PLNENIA DIELA

1. Termin zacatia zhotovovania diela v zmysle bodu I1./1.: 16. maj 2014

Termin ukoncenia a odovzdania diela v zmysle bodu I1./1.: 30. m4; 2014

2. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je =zavislé od riadneho a v€asného
spoluposobenia objednavatel’a dohodnutého v tejto zmluve.

3. Kzmene dohodnutého terminu plnenia diela ddjde v pripade pokial ddjde na zaklade
poziadavky objednavatel’a k inému rieSeniu predmetného diela .

CL 1V.
CENA DIELA

1. Cena diela je dohodnuta za dodanie predmetu zmluvy, stanovena dohodou podl'a predlozenej
cenovej ponuky vo vyske 5 750,- EUR vratane DPH.

2. Kalkulacia ceny — odsuhlasena cenova ponuka tvori sucast’ tejto zmluvy o dielo.

3. K zmene dohodnutej ceny za dielo d6jde v nasledovnych pripadoch:
a) pokial si objednavatel’ vyziada pisomnou formou—zapisom do stavebného dennika
zvacSenie alebo zmensenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela v porovnani
s odsuhlasenou cenovou ponukou
b) pokial’ dojde na zéklade poziadavky objednavatela k inému rieSeniu predmetného diela,
pokial’ bude odstihlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentacii

CLV.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade dvoch faktur.

2. Prva faktura bude vystavena dna 19.5.2014 na sumu 2 550,-EUR s DPH ako zaloha na nakup
materialov.
Druh4 fakttra (3 200,-EUR s DPH) bude vystavena do 7 dni od odovzdania a prebratia
diela.

3. Faktury budu obsahovat tieto udaje:
- obchodné meno objednavatel’a a zhotovitel’a, adresy sidiel
- cislo zmluvy / pripadne datum podpisania zmluvy
- Ccislo faktary
- den odoslania a splatnosti faktury
- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Uctu na ktory sa ma platit’
- oznacenie diela
- fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu
sumu
- peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a
- supis vykonanych prac



4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti, uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie.

5. Lehota splatnosti faktury je 7 dni od doru¢enia objednavatel'ovi.

CL VL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo samostatne a na vlastné nebezpecenstvo. Vykonanim $pecifickych prac
mobze zhotovitel' poverit' tretiu osobu s prislusnou spdsobilostou na vykonanie diela, pricom
zhotovitel’ ma za nu zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez naroku
tretich osdb a je spdsobily na riadne vykondvanie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského tiradu bezpec¢nosti
prace o bezpeCnosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zhotovitel
zodpoveda za dodrziavanie zakladnych nariadeni hygieny prace dané upravou MZSR v zneni
€.Z-9021/84-B/2-06 registr. v Casti 24/85 Zb. o hygienickych poziadavkach na pracovisku, d’alej
nariadeni Uradu Zivotného prostredia a poziadaviek poZiarnej ochrany.

Zhotovitel’ zabezpeci pritomnost’ svojho stavbyvedticeho na stavbe.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit primeranii ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
objednavatel’a na zhotovenie diela. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za material a zariadenie
nachadzajuce sa v objekte arealu stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu
komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvaza stavebny a komunalny odpad, alebo
iny material potrebny na zhotovenie diela. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetky materidly pouzité na zhotovenie diela budii nové I.
akosti, a budi zodpovedat’ vSetkym platnym normam ¢i smerniciam o stavebnych vyrobkoch
platnych v EU.

Pocas vykonavania prac na nehnutel'nosti objednavatel’a zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody
spOsobenej na zhotovovanej veci a pocCas realizacie stavby je jej vlastnikom. Zhotovitel' pocas
vykonavania prac zodpoveda aj za Skody spdsobené voci tretim osobam. Nebezpecenstvo Skody
prechadza na objednavatel’a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.



9. Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny viest stavebny dennik obvyklym spdsobom
s dennymi zapismi. Ak nesthlasi stavebny dozor s obsahom zaznamu, je povinny uplatnit’ svoje
namietky najneskor do 2 pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.
Na zavazné zaznamy bude objednavatel’ do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného casu
musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom
odstihlasovat priebeh prac a uskutocnenych zaznamov.

10. Za objednavatel’a /Investora je ustanoveny stavebny dozor: Radoslav Straka.

11. Za zhotovitel’a je ustanoveny stavebny a technicky dozor: Ivan Beliansky

12. Zhotovitel’ vyprazdni stavenisko v lehote do 3 dni po ukonceni diela.

CL VIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ objednavatela na prevzatie diela aspon 3 pracovné dni vopred.

2. Objednavatel prevezme dielo po dokonceni preberacim protokolom o odovzdani a prevzati.

3. Zhotovitel' je povinny ku ditu zacatia preberacicho konania predlozit’ vSetky doklady o
vykonanych odbornych prehliadkach, skuskach, atesty, certifikaty, projektova
dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia.

4. Zhotovitel' je povinny ku diiu preberacicho konania predlozit doklady o odovzdani
stavebnych a demolac¢nych odpadov osobam opravnenym nakladat’ s odpadmi podl'a zakona
NR SR €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Cl. VIIIL
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpovedd za nedostatky, ktoré ma predmet v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre dielo 3 roky, ktord zacina plynut odo dna
odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om, okrem dodavok kde zaru¢nu dobu urcil vyrobca
inak.



Zmluvné strany sa dohodli pre pripad nedostatkov diela, Ze pocas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ aby zhotovitel' vady bezplatne odstranil.

Zhotovitel’ je povinny reagovat’ na reklamaciu po jej obdrzani a dohodnut’ s objednavatelom
spOsob a primeranu lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel’ sa zavidzuje odstranit’
reklamovanu vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case.

CL IX.
ZMLUVNE POKUTY

V zmysle ¢l. III. tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviazal dokoncit' a odovzdat’ objednavatelovi
dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s odovzdanim diela ako celku
zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu diela za
kazdy deni omeSkania s odovzdanim diela. Objednavatel’ je opravneny o vysku zmluvnej
pokuty pozadovat’ zniZzenu fakturaciu zhotovitela.

V pripade omeskania objednédvatela so splnenim povinnosti uhradit’ splatni faktaru podla
tejto zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' zhotovitelovi Urok z omeskania za
omeskanie vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

V pripade ukoncenia zmluvy objednavatel'om z iného dovodu nez je poruSenie zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi vSetky preukazatel'né
naklady spojené so v€asnym plnenim predmetu tejto zmluvy od datumu jej podpisania.

Zhotovitel ma pravo na nahradu predpokladanej straty a uslého zisku, plyniuceho z riadneho
plnenia zmluvy v pripade ukoncenia zo strany objednéavatel'a podla ¢l.IX./ods.3, minimalne
v$ak € 50 na kazdy deni dohodnutej doby realizacie.

CL X.
ZAVERECNE USTANOVENIE

Pokial’ nie je ustanovené inak, riadi sa tato zmluva podl'a prislu§nych ustanoveni obchodného
zakonnika.

Vsetky zmeny tejto zmluvy odielo budd vypracované v pisomnej forme,
dohodnuté a odsuhlasené oboma stranami.

Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaji i na
pravnych nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat’ bez sthlasu obidvoch zmluvnych stran na
iné organizacie.

Zmluvné strany vyslovne prehlasujt, ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju
ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.



5. Pre pripad nutnosti rieSenia pravnych sporov vyplyvajicich z podmienok tejto zmluvy, je
dohodnuty arbiter pre rozhodnutie: Staly Rozhodcovsky Sud zriadeny pri Rozhodcovska,
Arbitrdzna a Mediacna, a.s., Karpatska ¢.18, SK-811 05 Bratislava (ICO: 35862882)

6. Tato zmluva nadobuda platnost’ a uc¢innost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami.

7. Zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zo stran obdrzi po jednej
kopii.

Vo Velkych Uherciach dna: 13.5.2014
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Ing. Milan Toma Ing. Ivan Beliansky



