ZMLUVA O DIELO č.2011-02.

medzi zmluvnými stranami, uvedenými v čl. I tejto zmluvy, uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich paragrafov Zákona číslo 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

čl. I. **ZMLUVNÉ STRANY:**

1. **Objednávateľ: Obec Veľké Uherce**
   Adresa: Obecný úrad č.360, 958 41 Veľké Uherce
   Zastúpený vo veciach zmluvných: Ing.Toma Milan-starosta obce
   Zastúpený vo veciach technických: Ing.Toma Milan-starosta obce
   IČO:00311294
   DIČ:2021266929

2. **Zhotoviteľ: ATEA stavreal, s.r.o.**
   Adresa: Sedmikráskova 2791, 955 01 Topoľčany
   Zastúpený: Ing.Anton Kopecký - konateľ
   IČO: 45 987 866
   IČDPH: SK2023176408
   Zápis v OR na Okresnom súde v NR, oddiel sro, vložka číslo 28172/N

čl. II. **PREDMET PLNENIA:**
„Chodník pre peších v obci Veľké Uherce II.etapa“,
podľa priloženej cenovej ponuky

čl. III. **DOBA PLNENIA ZMLUVY:**
Začiatok: 05.11.2012
Ukončenie: 30.11.2012

čl. IV. **CENA ZA DIELO:**

1. Cena za dielo bez DPH je 15 415,86 EUR

   Cena s 20% DPH je 18 499,03 EUR

   Slovom: osemnásťtisíc štyristodevatdesiatdeväť, 03 EUR

   Táto cena sa považuje za cenu pevnú pre rozsah prác uvedený v predmete plnenia (podľa odsúhlasenej cenovej ponuky). Záverečná faktúra bude vystavená na celkovú sumu s odpočítaním zálohovej platby, so splatnosťou 23.12.2012.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zálohovú platbu vo výške 10 000 EUR do 23.11.2012 na účet číslo 2845641853/0200.

čl. V. **ZÁRUČNÁ DOBA:**

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku v trvaní **24** mesiacov od dňa odovzdania diela na práce, s vylúčením cudzieho zásahu a živelných pohrôm. Do záruky sa nevzťahuje strata spárovacieho materiálu zo spár. Dodatočné zaspárovanie dlažby odporúčame vykonať po uplynutí 3-5 mesiacov v závislosti od miestnych pomerov.

2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Objednávateľ poskytne priestory na bezpečné uskladnenie stavebnej mechanizácie a drobného náradia pracovnej skupiny počas realizácie stavby.

3. Dokončené dielo zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme na základe odovzdávaco-preberacieho protokolu.Objednávateľ je povinný dokončené dielo bez závad prevziať a zaplatiť cenu za jeho zhotovenie podľa čl. IV. tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ obstará veci potrebné k zhotoveniu diela.

5. Nebezpečenstvo škody na veci vzniknutej porušením svojej povinnosti znáša strana, ktorá škodu spôsobila a poškodená strana má nárok na náhradu škody.

6. Vlastníkom zhotoveného diela po jeho zaplatení je objednávateľ stavby.

7. Obojstranne poskytnuté informácie sa považujú za dôverné.

8. Pri vzájomne dohodnutej zmene diela je objednávateľ povinný zaplatiť rozdiel medzi dohodnutou cenou a skutočnými nákladmi. Táto zmena musí byť písomne odsúhlasená oboma zmluvnými stranami.

9. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu počas zhotovenia diela. V prípade zistenia závad je objednávateľ oprávnený požadovať ich odstránenie príp. ich opravu.

10. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa skutočných výmerov, ktoré vzájomne odsúhlasia.

11. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺženia doby výstavby diela v prípade nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dážď...)

12. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, rozhodnú sa v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami. Ak sa však zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, prípadne splnomocnencov, môžu sa strany obrátiť s doriešením sporu na okresný súd v Topoľčanoch, okrem prípadov, kedy zákon stanovuje výlučnú príslušnosť.

čl. VI. **SANKCIE:**

1. Ak je objednávateľ v meškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zaplatiť z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,07% za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodovzdá stavebné dielo v termíne dohodnutom v tejto zmluve, príp. jej dodatkoch, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,07% z neprestavanej časti diela za každý deň omeškania.

čl. VII. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:**

Akékoľvek zmeny alebo doplnky musia byť vykonané písomne v dodatku k tejto zmluve a potvrdené oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania a je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.

Vo Veľkých Uherciach, 31.10.2012

V Topoľčanoch, 31.10.2012

Objednávateľ:

OBEC VEĽKÉ UHERCE 1

Zhotoviteľ:

ATEA stavreal, s. r. o.
Sedmikrásková 2791
955 01 Topoľčany
IČO: 45 987 866 DIČ: 2023176408

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Chodník pre peších v obci V. Uherce II. etapa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	V. Uherce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľké Uherce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ATEA - stavreal, spol. s r.o.	45987866	SK 2023176408
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	15.10.2012

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 4 002,63	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž 11 413,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	15 415,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	15 415,86
24	DPH 20,00 % z 15 415,86	3 083,17
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**18 499,03**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ 15.10.2012

Dátum a podpis

ATEA stavreal, s. r. o.
Sedmikráskova 2791
955 01 Topoľčany
IČO: 45 987 866 DIČ: 2023176408

ROZPOČET

Stavba: Chodník pre pešich v obci V. Uherce II. etapa
Objekt:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 15.10.2012

Objednávateľ: Obec Veľké Uherce
Zhotoviteľ: ATEA - stavreal, spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**15 415,86**	**152,198**
	1	**Zemné práce**				**1 802,77**	
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	5,000	1,211	6,06	
2	113106122	Rozoberanie dlažby pre pešich, z kamenných dlaždíc alebo dosiek 0,240 t	m2	39,100	1,283	50,17	
3	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t	m2	55,800	1,898	105,91	
4	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	53,900	4,755	256,29	
5	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	4,480	27,617	123,72	
6	113107144	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	25,200	10,807	272,34	
7	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	165,930	2,489	413,00	
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	165,930	2,651	439,88	
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	165,930	0,816	135,40	
10	171209001	Poplatok za skladovanie - asfaltu (17 05) nebezpečné	t	11,340			
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	296,752			
	5	**Komunikácie**				**7 664,39**	**116,696**
12	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre pešich nad 20 m2	m2	399,000	11,130	4 440,87	44,688
13	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby mimo kruhov nad 20 m2	m2	399,000			12,768
14	*5922913200*	*Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm*	*m2*	*402,990*	*7,999*	*3 223,52*	*59,240*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 111,76**	**35,502**
15	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	266,000	5,302	1 410,33	28,095
16	*5922924500*	*Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá*	*ks*	*268,660*	*2,900*	*779,11*	*6,179*
17	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka-ležatého	m				
18	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka-stojatého	m				
19	*5922924900*	*Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá*	*ks*				
20	*5922925000*	*Premac doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá*	*ks*				
21	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	182,600	13,300	2 428,58	1,227
22	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	9,400	27,461	258,13	0,001
23	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	11,160	0,759	8,47	
24	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	59,197	3,330	197,13	
25	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	59,197	0,507	30,01	
	99	**Presun hmôt HSV**				**836,94**	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	152,198	5,499	836,94	
		Celkom				**15 415,86**	**152,198**